



Hospital  
**Santa Teresinha**  
BRAÇO DO NORTE/SC

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

- 1) A proposta fornecida deverá contemplar os seguintes serviços:
- a. Mobilização e desmobilização de equipamentos e de pessoal;
  - b. Equipamentos e ferramentas manuais para execução dos serviços;
  - c. Instalação dos tapumes e portões de proteção;
  - d. Instalações de canteiro de obra e espaço para refeitório, banheiros conforme normas regulamentadoras;
  - e. Instalação do barraco de obra;
  - f. Capa em concreto para as lajes alveolares;
  - g. Contrapiso para colocação de cerâmica e manta vinílica;
  - h. Paredes (Bloco de Concreto e Tijolo Cerâmico);
  - i. Reboco interno e externo;
  - j. Colocação de manta e piso vinílico;
  - k. Colocação de piso porcelanato e azulejos cerâmicos;
  - l. Reboco em laje e nivelamento com massa acrílica, somente onde não haverá forro de gesso ou modular;
  - m. Pintura com massa acrílica e tinta epóxi ou acrílica nas paredes e forro;
  - n. Pintura externa;
  - o. Colocação de rodapés;
  - p. Colocação de soleiras e pingadeiras;
  - q. Instalação de contramarco de alumínio;
  - r. Instalação de rede hidrossanitária;
  - s. Instalação das louças e metais, além dos acabamentos de registros e outros acabamentos da rede hidrossanitária;
  - t. Instalação completa da rede de telecomunicação;
  - u. Instalação da rede lógica;
  - v. Instalação de rede elétrica desde o padrão de energia da concessionária;
  - w. Colocação de luminárias e acabamentos de tomadas e interruptores;
  - x. Instalação dos kit-portas;
  - y. Limpeza e organização das frentes de trabalho, exceto emissão de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR);








Hospital  
**Santa Teresinha**  
BRAÇO DO NORTE/SC

- z. Acompanhamento de medicina e segurança do trabalho relativo as normas regulamentadoras vigentes;
- aa. ART dos serviços prestados;
- bb. Demais serviços necessários para a conclusão da obra.

Braço do Norte (SC), 24 de novembro de 2021.

  
Associação Beneficente Santa Teresinha  
Pedro Michels Neto  
Presidente

  
Comissão de Obras  
Carlos Becker Fornazza  
Presidente

  
Comissão Permanente de Cotação de Obras  
Jairo Boeing Fernandes  
Presidente

